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OBIECTIV:

Modernizare sistem de iluminat public in
Comuna Telciu - Scenariul 2

Beneficiar: U.A.T. Comuna Telciu

Proiectant: Electronet Instalatii SRL Deva

I N S TAL ATI

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Modernizare sistem de iluminat public in Comuna Telciu - Scenariul 2

electrOonet

Anexa Nr. 7
12.11.2024
Conform H.G. nr. 1116 din 2023
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cu TVA
crt. cheltuieli i i
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 29.000,00 5.510,00 34.510,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 25.000,00 4.750,00 29.750,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 1.000,00 190,00 1.190,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 3.000,00 570,00 3.570,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.7 Consultanta 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 25.000,00 4.750,00 29.750,00
cererii de finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 4.750,00 902,50 5.652,50
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.000.00 190.00 1.190.00
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1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 500,00 95,00 595,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00 595,00

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3.750,00 712,50 4.462,50
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 0,00 0,00 0,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 83.750,00 15.912,50 99.662,50
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 691.927,74 131.466,27 823.394,01
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 14.813,70 2.814,60 17.628,30
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 48.162,36 9.150,85 57.313,21
necesita monta
4311 [0030.1] Lista echipamente 48.162,36 9.150,85 57.313,21
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transpoi
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 754.903,80 143.431,72 898.335,52
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.774,16 0,00 7.774,16
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 3.533,71 0,00 3.533,71
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 706,74 0,00 706,74
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructi
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.533,71 0,00 3.533,71
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.500,00 285,00 1.785,00
TOTAL CAPITOL 5 9.274,16 285,00 9.559,16
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de oret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 0,00 0,00 0,00
14+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pre
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 847.927,96 159.629,22| 1.007.557,18
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 706.741,44 134.280,87 841.022,31
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Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP _, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




