DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie:

CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC BICHIGIU COM TELCIU

Faza de proiectare: DTAC+PT

VAOARE
Valoare Valoare
e TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA ) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.1 |Terasamente, lucrari de sistematizare verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Retele exterioare 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
312 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
Alte stydll §DEC|f|cel studiu parament (corp A) / 0.00 0.00 0.00
3.1.3 expertiza biologica
3.2 Docume:nt_atu-su!)oram cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Cert!f!carea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3 Studu'; de fez_ab|Iﬂate@opumgntatie de avizare a 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 chumentatllie t_ehntce ngcef;are in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Venﬂ‘c.:area tehnlca.de calitate a proiectului tehnic si a 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00




VAOARE

Valoare Valoare
| s TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA ) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.7 |Consultanta SSM 0.00 0.00 0.00
Asistenta tehnica 2,000.00 420.00 2,420.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 420.00 2,420.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 210.00 1,210.00
3.8
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 |programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1,000.00 210.00 1,210.00
catre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 3 32,000.00 6,720.00 38,720.00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 860,034.49 180,607.24 1,040,641.73
411 Infrastructura 229,023.65 43,514.49 272,538.14
4.1.2 |Suprastructura 166,089.94 34,878.89 200,968.83
4.1.3 |Arhitectura 365,191.79 76,690.28 441,882.07
4.1.4 |Instalatii interioare 55,927.34 10,626.19 66,553.53
4.1.5 |Retele exterioare 43,801.77 9,198.37 53,000.14
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,066.16 1,273.89 7,340.05
4.21 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.2.2 Monta_q utilaje S| echipamente tehnologice-instalatii termice, 6,066.16 1.273.89 7.340.05
electrice , sanitare
43 Ut.'laje,_echlpamente tehnologice si functionale care necesita 48,500.00 10,185.00 58,685.00
montaj
4.3.1 |Utilaje si echipamente 48,500.00 9,215.00 57,715.00
4.4 Ut.'laje:echlpamfenfe tef-molog.-ce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
451 |Dotari arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.5.2 |Dotari PSI 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 4 914,600.65 192,066.14 1,106,666.79
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli -
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
. . 0.00
5.1.1 |Organizare de santier 0.00 0.00




VAOARE

Valoare Valoare
U TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
591 Qom|5|oanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
e constructii (Legea 10/95 (0.5%)) in a0 A
59 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
52.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00
lurarilor de constructii (Legea 453/01 (0.1%))
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)
5.2.4 Legea 215/1997 0.00 0.00 0.00
525 Taxe pPTntru aclr')rdurl, avize conforme si autorizatia de 0.00 000 0.00
construire/desfiintare
Total capitolul 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL 946,600.65 198,786.14 1,145,386.79
Din care C+M 866,100.65 181,881.14 1,047,981.79
Beneficiar

Proiectant General




